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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Remont  budynku Centrum Zdrowia Urody i Rekreacji Geovita w Lądek Zdrój 

zlokalizowanego w Lądek Zdrój przy ul. Graniczna 14”. 

1. Zakres 

Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w dokumentacji projektowej 

stanowiącej Załącznik nr 9  do SWZ.   

W zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty budowlane i wykończeniowe wymienione w 

dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania przetargowego. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: 

 

A. Remont połaci dachowej budynku głównego: 

1. Demontaż starych obróbek blacharskich, wykonanie i montaż nowych obróbek 

blacharskich 

2. Demontaż starej instalacji odgromowej, wykonanie i montaż nowej instalacji 

odgromowej  

3. Uszczelnienie kominów 

4. Lokalne naprawy poszycia dachowego 

a. Nowe poszycie w postaci papy termozgrzewalnej należy wykonać na tych 

fragmentach dachu, które są dostępne i możliwe do wykonania  w tej technologii 

5. Demontaż starego orynnownaia i montaż nowego.  

B. Roboty elewacyjne: 

1. Remont balkonów w zakresie warstw posadzkowych oraz obróbek blacharskich 

2. Lokalne naprawy powierzchni elewacji wraz z  jej czyszczeniem 

C. Elementy zagospodarowania terenu 

1. Remont wszystkich schodów prowadzących do obiektu w zakresie naprawy 

konstrukcji schodów jak i ich okładzin. 

2. Naprawa murku oporowego od strony wyjścia ewakuacyjnego z budynku 

D. Instalacje elektryczne 

1. Przegląd i uruchomienie agregatu prądotwórczego wraz z zakupem i montażem 

brakujących elementów 
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E. Instalacje sanitarne 

1. Naprawa instalacji kanalizacji zewnętrznej  budynku wiaty „ Chaty Góralskiej” 

 

2. Wszelkie prace niewyszczególnione powyżej, a znajdujące się w dokumentacji projektowej 

i przedmiarach powinny być objęte ofertą. Harmonogram: 

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wstępnych harmonogramów robót, w których 

należy uwzględnić m.in. następujące utrudnienia: 

• prace będą prowadzone na czynnym hotelu; 

• prace muszą być prowadzone, tak aby umożliwić funkcjonowanie hotelu i restauracji; 

 

 

3. Etapowanie prac 

Zamawiający dopuszcza podział planowanej inwestycji na etapy . 

4. Przedmiary robót 

Podany w przekazanych do wyceny zestawieniach, specyfikacjach oraz przedmiarach 

zakres prac musi zostać zweryfikowany przez Wykonawcę pod względem kompletności 

z projektem oraz na przyszłym terenie budowy. Ewentualne różnice ilościowe robót  lub 

też wszelkie roboty konieczne do prawidłowej realizacji inwestycji, które nie występują 

w przedmiarach, Oferent powinien przedstawić w dodatkowym kosztorysie ofertowym. 

Uwagi: 

• Materiały dostarczane przez Oferenta muszą być zaakceptowane przez inspektorów nadzoru 

inwestorskiego przed złożeniem zamówienia i zakupem. 

• Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, jak również prace 

porządkowe i związane z utylizacją odpadów  

• Oferta powinna obejmować wszelkie prace niewyszczególnione w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, a znajdujące się w dokumentacji projektowej i przedmiarach oraz wynikające z 

planowanych do zastosowania technologii i systemów 

• Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej kadry do wykonania 

niniejszego zadania, w tym również do zapewnienia kierownictwa budowy z niezbędnymi 

uprawnieniami. 
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• Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy (w tym dziennika 

budowy), jak również do przekazania pełnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z wzorami 

określonymi w Załączniku nr 9 

• Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie decyzje zezwalające na użytkowanie 

obiektu, jeśli będą wymagane, 

• Wykonawca uzyska wszelkie decyzje i zezwolenia niezbędne do wykonania robót (poza 

pozwoleniem na budowę), 

• Wykonawca przekaże Zamawiającemu końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia wraz 

z kwalifikacją kosztów do celów księgowych (z wyszczególnieniem prac remontowych, 

modernizacyjnych i wykazaniem nowych środków trwałych). 


