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Wydłużenie terminu składania rewizji ofert 

 

Wyłonienie Wykonawcy dla zadania inwestycyjnego p.n.. : "Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj 

polegająca na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego, aranżacji wnętrz oraz robót 

budowlanych i wykończeniowych związanych z remontem i przebudową Centrum Konferencji i 

Rekreacji Geovita w Dźwirzynie wraz z dostosowaniem obiektu do standardu 4* i uzyskaniem wszelkich 

niezbędnych decyzji administracyjnych" 

 

Zamawiający postanawia wydłużyć termin składania ofert do w/w  przetargu do dnia 16.08.2023 do 

godziny 14.00. 


