

## **Wydłużenie terminu składania rewizji ofert**

Wyłonienie Wykonawcy dla zadania inwestycyjnego p.n.: "Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegająca na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego, aranżacji wnętrz oraz robót budowlanych i wykończeniowych związanych z remontem i przebudową Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Dźwirzynie wraz z dostosowaniem obiektu do standardu 4\* i uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych"

**Z uwagi na to, iż inwestor zlecił wykonanie ekspertyzy budowlanej stanu konstrukcji budynku, powyższe postępowanie przetargowe zostaje przedłużone. Zalecenia, które zostaną uwzględnione w dokumentacji wejdą w przedmiot zakresu postępowania. Pozostałe elementy postępowania przetargowego pozostają bez zmian.**

**Zamawiający postanawia wydłużyć termin składania ofert do w/w przetargu do dnia 30.10.2023 do godziny 14.00.**