UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

HOTELE/BINW/....../2020

zawartaw dniu .......cccevveee e roku w Warszawie, pomiedzy:

Geovita S.A. z siedziba w Jadwisinie, adres: ul. Ogrodowa 31, 05-140 Jadwisin, wpisana do rejestru

przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS: 0000425914; o kapitale zaktadowym 113 407 782,00 zt; NIP: 526-273-46-80; REGON:

015529186, reprezentowana przez osoby podpisane na ostatniej stronie reprezentowang przez

osoby podpisane na ostatniej stronie

zwang dalej ,Inwestorem” lub ,Zamawiajacym”,

a

NAZWA: «evveeereeerrernesssesesssnsesesssssessesssssssensessseny AATEST Ul oo, KO e
miasto: ., Wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla... eeeeeeeiieny i Wydziat - Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadovvego pod numerem KRS cevreeeeennn, O kapitale zaktadowym

zwanga dalej ,Wykonawcg” lub ,Stronami”,

o tresci nastepujacej:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej Umowy (zwanej dalej ,Umowag”) sg prace budowlane i wykonczeniowe
zwigzane z remontem budynku Centrum Zdrowia Urody i Rekreacji Geovita w Ladek Zdrgj
zlokalizowanegow Ladek Zdroj przy ul. Graniczna 14. Szczegdtowy zakres przedmiotu Umowy
okreslony jest w przedmiarach, dokumentacji projektowej, ktorej wykaz stanowi Zatacznik nr 1 i
SWZ , ktory stanowi Zatacznik nr 7.

Wykonawca zapewni na swoj koszt dostawe materiatéw sprzetu i urzadzen dotyczacych przedmiotu
umowy do Hotelu, o ktérym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu. Za uszkodzenia lub zniszczenia w
trakcie transportu oraz wykonawstwa odpowiedzialnos¢ materialng ponosi Wykonawca.
Wykonawca najpdzniej w dniu dostawy wyda Inwestorowi dokumenty gwarancji producenta na
dostarczony i zamontowany sprzet imateriaty oraz inne wymagane odrebnymi przepisami
dokumenty umozliwiajace ich uzytkowanie w Hotelu zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci

atesty, certyfikaty zabezpieczenia ppoz.
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Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy réwniez, na koszt wtasny, dopetnienie wszystkich obowigzkéw
i formalnosci niezbednych do prawidtowego wykonania niniejszej Umowy oraz przygotowanie i
dostarczenie Inwestorowi wszelkiej dokumentacji koniecznej dla prawidtowego uzytkowania
obiektu przez Inwestora w szczegdlnosci, wymaganych certyfikatow, atestow, instrukcji obstugi,

instrukcji eksploatacji obiektu oraz dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez uzyskacé w imieniu Zamawiajacego wszelkie decyzje
administracyjne zezwalajace na uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem po realizacji
prac.

Wykonawca jest zobowigzany do biezacego usuwania zgodnie z obowigzujacymi przepisamiinajego

koszt, wszelkich odpadoéw z terenu wykonywanych prac.

Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ Roboty w sposdb stwarzajacy jak najmniejsze ucigzliwosci
dla normalnego korzystania z funkcjonujacej czesci budynku hotelowego oraz z pozostatej czesci
nieruchomosci, w tym drogi dojazdowej, parkingdw, chodnikdw, przejs¢ itp. W tym celu Wykonawca
uzgodni pisemnie z Przedstawicielem Inwestora organizacje zaplecza, przebieg i sposob
wynagrodzen, oznakowanie budowy, miejsca sktadowania materiatéw i odpaddw, oraz wszelkie
odstepstwa od godzin, w ktérych moga by¢ prowadzone prace gtosne, ktore zostaty okreslone w § 2,

ust.15 ponizej.

Wykonawca wykona, a wczesniej uzgodni takze z Przedstawicielem Inwestora tymczasowe przejscia

i inne konieczne dziatania, ktére umozliwia ciagte i nie zaktécone funkcjonowanie obiektu.

Wykonawca niniejszym potwierdza, iz uzyskat od Inwestora lub jego przedstawicieli wszelkie
informacje, ktére byty mu konieczne do opracowania oferty ( w tym skalkulowaniu kosztow) oraz

wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielem Inwestora, ktory reprezentuje interesy w trakcie budowy jest

Do zadan Przedstawiciela Inwestora na etapie budowy nalezy:

e Reprezentowanie Inwestora

e Nadzor pracy Wykonawcy

e Nadzdr inwestorski w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane

e Kontrola postepu pracizgodnosci z przyjetym Harmonogramem

e Organizacja, poprowadzenie narad koordynacyjnych nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie,

zredagowanie i rozestanie notatek
o  Odbior wynikéw prob i testow

e Organizacja, poprowadzenie i koordynacja odbioréw prac zanikajacych, czesciowych,

koncowych, zredagowanie i rozestanie protokotéw

e  Zatwierdzanie przerobu prac oraz faktur oraz przekazanie ich do Inwestora w celu zaptaty
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e  Opiniowanie wystgpien Wykonawcy o przedtuzenie terminu wykonania

e W razie potrzeby wykonania robét dodatkowych, wynikajacych z koniecznosci zapobiezenia
bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenie robdét juz wykonanych lub unikniecie strat,

podjecie wigzacej decyzji co do natychmiastowego wykonania takich robét dodatkowych

e Sporzadzenie wnioskdw o zaptate kar umownych lub dokonanie innych potracen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkdw wynikajacych z umdw,

Przedstawiciel Inwestora ma prawo w imieniu i na rzecz Inwestora:
e Wydawac polecenia Kierownictwu budowy, z wytgczeniem zobowigzan finansowych

e Wstrzymad prace na budowie w przypadku stwierdzenia razacych uchybien w bezpiecznym

wykonywaniu prac, w szczegolnosci w przestrzeganiu przepisow BHP i ppoz

e Wykonywac inne uprawnienia Inwestora wynikajace z obowigzujacych przepiséw prawa

budowlanego i niniejszej Umowy, z wyjatkiem czynnosci opisanych ponizej.

Przedstawiciel Inwestora nie moze podejmowac zadnych decyzji rodzacych skutki finansowe po
stronie Inwestora oraz zwiekszajacego zobowigzania Inwestora wobec Wykonawcy lub jego
podwykonawcow. W szczegdlnosci Petnomocnik Inwestora nie ma uprawnien do zatwierdzania i
zlecania prac dodatkowych oraz akceptowania podwykonawcéw. Podjecie takiej decyzji bez

pisemnej akceptacji Inwestora jest niewazne

Inwestor moze w kazdej chwili zmieni¢, uzupetni¢ lub odwota¢ polecenie wydane
przez Przedstawiciela Inwestora. W przypadku wydania przez Inwestora i Przedstawiciela

Inwestora rozbieznych polecen, wigzace jest polecenie Inwestora.

§2
WYNAGRODZENIE

Strony postanawiajg, iz tytutem wynagrodzenia za wykonanie catosci prac bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy Inwestor zaptaci Wykonawcy kwote ryczattowg wynoszaca ......................... zt netto
zt (stownie: 00/100) netto). Do powyzszej kwoty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Powyzsze wynagrodzenie jest kwotg ostateczna i obejmuje wszelkie
koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. Majac na uwadze
profesjonalny charakter dziatalnosci Wykonawcy, Strony wytaczaja stosowanie przepisu art. 632 §
2k.c

Ogodlna zryczattowana kwota wynagrodzenia okreslona ust.1 niniejszego paragrafu wyptacana
bedzie Wykonawcy w miesiecznych transzach na podstawie przerobdow potwierdzanych przez
Przedstawiciela Inwestora. Do kazdej faktury dotaczony bedzie protokdt potwierdzajacy stopien

zaawansowania prac w odniesieniu do przedmiardw i kosztorysow ofertowych.
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Wyptata ostatniej transzy dokonana zostanie na podstawie prawidtowo wystawione] przez
Wykonawce faktury VAT i zatagczonej do niej odpowiednio bezusterkowego Protokotu Odbioru
Koncowego Robot (sporzadzonego przez Obie Strony podpisanego przez Wykonawce, Inwestora

lub jego Przedstawiciela oraz Inspektora Nadzoru).

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowo sporzadzonej faktury VAT,

Inwestor ma prawo odmoéwic jej przyjecia bez zadnych konsekwencji.

Wynagrodzenie na podstawie faktur zostanie wyptacone odpowiednio w terminie 21 dni od
otrzymania przez Inwestora prawidtowo sporzadzonej przez Wykonawce faktury VAT na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze VAT. Za dzien ptatnosci bedzie uwazany dzien obcigzenia

rachunku bankowego Inwestora.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w petni wyczerpuje
wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy wobec Inwestora. Wynagrodzenie to ma charakter
ryczattowy i nie podlega podwyzszeniu z jakiegokolwiek tytutu, w tym z tytutu zwyzek lub spadkéw
kosztéw robocizny, towardw i innych czynnikdw, jakie majg wptyw naroboty, lub innych okolicznosci,
wtymw szczegdlnosci zmian ustawodawczych (zmian prawa, porzadku, przepiséw, regulaminow lub
rozporzadzen majgcych moc prawa, w tym ograniczen walutowych, majacych wptyw na wykonanie
przez Wykonawce jego zobowiazan), zwyjatkiem zmian obowigzujacych stawek podatku od

towardéw i ustug VAT.

Inwestor  oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT  posiadajgcym
NIP: 526-273-46-80.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT posiadajgcym
NP e

Wynagrodzenie z tytutu Umowy bedzie ptatne Wykonawcy na nastepujacy numer rachunku
banNkoOWEEO: .....co.ovieviveeiieeeeeceeeeeeeeeeeey W BANKUL o

Zmiana wskazanego powyzej numeru rachunku bankowego wykonawcy stanowi zmiane Umowy i
wymaga zawarcia przez Strony aneksu.

Wykonawca oswiadcza, ze niniejszy rachunek bankowy jest rachunkiem bankowym zwigzanym z
prowadzong przez dostawce/kontrahenta dziatalnoscia gospodarcza i widnieje w wykazie
podatnikéw VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Geovita S.A oswiadcza, ze nie bedzie realizowat ptatnosci na rachunek bankowy, ktéry nie znajduje
sie w wykazie podatnikow VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)
i okolicznos¢ taka nie bedzie stanowita naruszenia przez Geovita SA  obowiazku terminowej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w tym w szczegélnosci nie bedzie uprawniata Wykonawcy do
naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie, jak réwniez rozwigzania lub wypowiedzenia niniejszej
UMOWY.

Geovita S.A z siedzibg w Jadwisinie oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy, w
rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych oraz zatacznika | do Rozporzadzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznajacego niektoére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w
zastosowaniu art. 1071108 Traktatu.
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14. Geovita S.A z siedzibg w Jadwisinie oswiadcza, iz podjat decyzje o wdrozeniu mechanizmu

15.

podzielonej ptatnosci w stosunku do 100% transakcji zakupowych dokonywanych z podmiotami
zarejestrowanymi dla celow VAT na terytorium Rzeczypospolite] Polskiej.

Ptatnosci wynikajace z niniejszej Umowy bedg uiszczane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, tj. czes¢ naleznosci odpowiadajaca kwocie netto wptywac bedzie na rachunek
rozliczeniowy Kontrahenta, natomiast czes¢ ptatnosci odpowiadajgca kwocie podatku VAT bedzie
wptacana narachunek VAT Kontrahenta. Kontrahent wyraza zgode na uiszczanie przez Geovita S.A

ptatnosci z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci w powyzszy sposéb.
§3
TERMIN WYKONANIA PRAC. PRZEKAZANIE TERENU. ODBIOR PRAC

Wykonawca zobowiazuje sie wykonac catosé przedmiotu niniejszej Umowy w nieprzekraczalnym
terminie 5 miesiecy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, zgodnie zogdlnym
harmonogramem., stanowigcym zatacznik nr 3 do ninigjszej umowy. Przed podjeciem prac
szczegdtowy harmonogram realizacji prac zostanie przygotowany w formie pisemne] przez
Wykonawce iprzedstawiony Przedstawicielowi Inwestora w celu uzgodnienia i akceptacji
Inwestorowi. Kazda zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy wymaga zachowania

formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Inwestor zobowigzuje sie protokolarnie przekaza¢ Wykonawcy miejsce wykonywania umowy, nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy. Wykonawca przyjat do
wiadomosci, ze prace bedg prowadzone na czynnym obiekcie hotelarskim i jego obowigzkiem jest
uzgodnienie harmonogramu prac z Kierownictwem hotelu. Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit
miejsce wykonywania umowy i jego otoczenie zardwno na podstawie dokumentacji, jak i
bezposredniej inspekcji w terenie i w hotelu oraz oswiadcza, ze s3 mu znane warunki lokalizacyjne
oraz warunki dostepu do miejsca wykonywania umowy, uzyskat niezbedne informacje dotyczace
mozliwosci zorganizowania miejsca wykonywania umowy, majace wptyw na zawartos¢, cene jego
oferty, stopier trudnosci oraz czas realizacji prac i informacje te uznat za wystarczajace do
przygotowania oferty i podpisania niniejszej Umowy. Tym samym Inwestor nie bedzie uznawat po
podpisaniu niniejszej umowy zadnych roszczert dotyczacych przedmiotu i warunkéw realizacji

zleconych prac.

Odbior kazdej fakturowanej czesci prac jak i koncowy wykonania przedmiotu niniejszej Umowy
nastapi po pisemnym zgtoszeniu Przedstawicielowi Inwestora przez Wykonawce na 3 dni robocze
przed ich planowanym zakonczeniem. Z kazdego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy Strony
sporzadza w formie pisemnej odpowiedni Protokédt Odbioru. Sprawdzenie przez Inwestora
jakiegokolwiek elementu przedmiotu niniejszej Umowy w zadnym przypadku nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ewentualne wady prac budowlanych.. Koszty przygotowania i

przekazania Inwestorowi dokumentacji powykonawczej ponosi w catosci Wykonawca.

Wykonawca sporzadzii przedstawi Przedstawicielowi Inwestora dokumenty, ktére sg niezbedne do
dokonania oceny przedmiotu odbioru oraz umozliwiaja odbidr i poprawne uzytkowanie Obiektu

przez Inwestora, w szczegdlnosci: dokumentacje powykonawcza, protokoty techniczne, pomiary,
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niezbedne certyfikaty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne i atesty, a takze zmiany

wprowadzone do dokumentacji technicznej w trakcie prac budowlanych.

Odbior robot koncowy nastgpi w formie Protokotu Odbioru Koncowego Robdt podpisanego przez
Strony. Protokot bedzie zawierat i opisywat zakres odbieranych roboét, wszelkie ustalenia dokonane
w trakcie odbioru,. Wczesniejsze uzytkowanie czesci obiektu, ktorych dotyczyty prace, nie zastepuje

odbioru koncowego.
Protokot Odbioru Koncowego Robdt nie zostanie podpisany w szczegdlnosci, gdy:

1) roboty nie zostang ukonczone zgodnie z warunkami Umowy ,

lub/i

2) nie zostanie przekazana wymagana dokumentacja powykonawcza,

lub/i

3) niezostang usuniete brakii wady Przedmiotu Umowy.

Inwestor zobowigzuje sie przystapi¢ do odbioru koncowego przedmiotu Umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zgtoszenia, z zastrzezeniem, iz prace zostaty rzeczywiscie
zakonczone we wskazanym w zgtoszeniu terminie. W przeciwnym razie Wykonawca jest

zobowigzany ponownie pisemnie zgtosi¢ Inwestorowi gotowos¢ do odbioru wskazujgc nowy termin.

Koncowy odbioér prac objetych niniejszg Umowg bedzie mdgt nastgpi¢ dopiero po zakonczeniu

wszystkich prac i uporzadkowaniu terenu, na ktérym byty one prowadzone.

Jesli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone braki, wady lub usterki, w terminie,
okreslonym w Harmonogramie Ogolnym, jako dzien Odbioru Robdt lub zaistnieja inne przestanki
lezace po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiaja podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego
Robot w tym terminie, to Wykonawca od chwili uptywu tego terminu bedzie pozostawat w
opdzZnieniu, co do zakonczenia robdt, co skutkowac bedzie naliczeniem stosownych kar umownych,

przewidzianych w umowie.

W przypadku, gdy usuwanie brakow, wad lub usterek przedtuza sie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub sg one usuwane nieskutecznie, Inwestor ma prawo po uprzednim wezwaniu
wskazujgcym termin na ich usuniecie, usungc je na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usuniecia
usterek, wad i brakéw zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia

wykonania umowy, okreslonymw § 4, ust. 1.

Po usunieciu wad, Strony dokonajg ponownego odbioru, z ktérego sporzadzg Protokdt Odbioru
Ostatecznego. Jesli jednak braki, wady lub duza ilos¢ usterek stwierdzonych w toku czynnosci
odbioru bedg istotne dla Inwestora, moze on odmdwic¢ dokonania odbioru badzZ dokonac odbioru, a
nalezng Wykonawcy zaptate pomniejszy¢ o wartos¢ nienalezycie wykonanych prac do momentu

usuniecia stwierdzonych brakow, wad lub usterek oraz kar umownych, okreslonych w § 10 ponizej.

Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie informowac na pismie Inwestoraijego przedstawicielana
budowie, jezeli postep prac bedzie lub moze by¢ opdZniony i zobowigzuje sie opracowac i
przedstawi¢ niezwtocznie Inwestorowi zaktualizowany Szczegdtowy harmonogram realizacji prac,

gdy poprzedni stanie sie rozbiezny z faktycznym postepem prac. Nie zwalnia to Wykonawcy z
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obowiazku terminowego wykonania prac oraz ich poszczegdlnych etapdw, okreslonych w

Harmonogramie Ogélnym.

Jezeli zaktualizowany Szczegdtowy harmonogram realizacji prac ma by¢ przygotowany na wniosek
Inwestora na budowie to termin jego wykonania i przedstawienia Inwestorowi nie moze by¢ dtuzszy

niz 3 dni robocze.,

§4
STARANNOSC ZAWODOWA. UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest wykonac wszystkie prace stanowiace przedmiot niniejszej Umowy
przy zachowaniu najwyzszej zawodowej starannosci, zgodnie z obowigzujacymi zasadami
wspoétczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca oswiadcza, ze prace zostang
wykonane kompleksowo z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé, a takze w sposoéb
Zapewniajacy prawidtowa, bezpieczng i nieprzerwang eksploatacje obiektu, w ktérym wykonywane
sg prace stanowigce przedmiot ninigjszej Umowy. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie
wykonac przedmiot niniejszej umowy z zachowaniem standardéw wyznaczonych dla tego typu
obiektéw przez odpowiednie przepisy prawa. W razie koniecznosci Wykonawca dokona wszelkich
niezbednych prob i sprawdzert instalacji, co zostanie potwierdzone odpowiednimi protokotami

odbiorowymi.

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany przez osoby posiadajgce
odpowiednia wiedze, kwalifikacje i uprawnienia w przedmiotowym zakresie, wykazujace sie
odpowiednio dtuga praktyka zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Na zadanie Inwestora
Wykonawca przedtozy stosowne dokumenty poswiadczajagce uprawnienia wyzej wymienionych

0so6b.

Wykonawca zapewnia, ze posiada wszelkie zezwolenia i koncesje niezbedne dla realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy oraz ze we wszelkich sprawach wynikajacych z realizacji niniejsze]
Umowy bedzie wypetniat zadania Inwestora i przestrzegat postanowiern wszelkich przepisow, ustaw,
rozporzadzen lub innych regulacji wydanych przez wszelkie wtadze publiczne posiadajace
jurysdykcje nad przedmiotem niniejszej Umowy. Wykonawca, dziatajagc w imieniu i na rzecz
Inwestora, uzyska wszelkie zezwolenia, pozwolenia, decyzje, ktorych koniecznos¢ uzyskania moze

pojawic sie w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

§5
WYKONANIE PRAC. ROBOTY ZANIKAJACE. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca wykona prace przy uzyciu witasnych materiatdw, maszyn, sprzetu, narzedzi i innych

potrzebnych przyrzadow.
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W przypadku prac podlegajacych zakryciu lub zanikajacych, Wykonawca zobowigzany jest pisemnie
poinformowac Przedstawiciela Inwestora i Inspektora Nadzoru w terminie dwdch dni roboczych
przed ich zakryciem w celu umozliwienia ich odbioru. Niezgtoszone prace podlegajace zakryciu lub

zanikajace nie beda rozliczane.
Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do:

a. przystapienia do prac budowlanych po odpowiednim przygotowaniu i zabezpieczeniu
miejsc, w ktérych beda wykonywane prace wraz ze znajdujacymi sie tam urzadzeniami
technicznymi, jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 (siedmiu) dni od daty protokolarnego
przekazania terenu,

b. utrzymania ogdlnego porzadku w miejscach prowadzonych prac poprzez:

- ochrone mienia,

- wtasciwe oznakowanie, wygrodzenie i zabezpieczenie migjsc, w ktorych prowadzone sg
prace,

- nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

- zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,

- usuwanie ewentualnych awarii zwigzanych z prowadzeniem prac,

C. niezwtocznego informowania Inwestora o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptyng¢ na jakos¢ wykonywanych prac lub opdZnienia w zakonczeniu wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy,

d. zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych Umowa Stron préb oraz
sprawdzen urzadzenr i instalacji,

e. doprowadzenia do nalezytego stanu miejsc, w ktérych wykonywane byty prace po
zakonczeniu prac,

f. oddania przedmiotu niniejszej Umowy oraz uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

g. prowadzeniadokumentacji budowy, w szczegdlnosci dziennika budowy oraz przygotowania
i przekazania uporzadkowanej Dokumentacji Powykonawczej,

h. zapewnienia nadzoru specjalistycznego dla prac budowlanych wymagajacych takiego
nadzoru,
zebrania, przygotowania i przekazania Inwestorowi wszelkich niezbednych danych i
dokumentow wynikajacych z obowigzkdw Wykonawcey (wymaganych art. 56 i art. 57
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane , dotyczacych wykonanych prac
budowlanych, koniecznych do prawidtowego uzytkowania Hotelu przez Inwestora.

j. wyznaczenia na pismie 0osdb odpowiedzialnych za bezpieczenstwo realizowanych prac oraz
kontaktu z Hotelem w zakresie biezacego spraw dotyczacych budowy

k. niepodejmowania, bez wiedzy i akceptacji Hotelu, dziatan i prac mogacych mie¢ wptyw na
pogorszenie warunkow bezpieczenstwa pozarowego, warunki ewakuacyjne oraz prace
urzadzen przeciwpozarowych w Hotelu;

|.  koordynowania realizacji wszystkich prac realizowanych w Hotelu sitami wtasnymi jak i
przez podwykonawcéw w kontekscie eliminowania zagrozen bezpieczefstwa pozarowego;

m. niepodejmowania dziatalnosci (w trybie innym niz okreslony w art. 71 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane) zmieniajacej sposéb uzytkowania Hotelu lub jego czesci, w tym
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zmieniajacej warunki bezpieczenstwa pozarowego w czesciach Hotelu nie objetych pracami
lub poza wyznaczonymi pomieszczeniami,

n. uzyskiwania kazdorazowo pisemnego zezwolenia Inwestora, na prowadzenie prac
niebezpiecznych pozarowo;

0. nieustawiania na drogach ewakuacyjnych, w wyjsciach ewakuacyjnych, klatkach
schodowych, ich przedsionkach, w holach dzwigdw oraz przed wejsciami do pomieszczen
technicznych, jak i w tych pomieszczeniach, materiatdow palnych i innych nie wymienionych
przedmiotéw mogacych utrudni¢ dotarcie do nich i wejscie interweniujagcym stuzbom
hotelowym oraz Panstwowej Strazy Pozarnej, innym stuzbom ratowniczym i technicznym;

p. niesktadowania na drogach komunikacji ogdélnej stuzacych celom ewakuacji, w
pomieszczeniach hotelowych do tego nie przeznaczonych, zapleczu administracyjno-
biurowym budowy, drogach pozarowych, drogach dojazdowych do hotelu, materiatéw
palnych, przedmiotéow wielkogabarytowych, gazéw technicznych, uzbrojonych zestawow
spawalniczych oraz pojazdow mechanicznych i sprzetu budowy;

g. niezastawiania i ograniczania dostepu do urzadzen przeciwpozarowych i ich elementéw,
gasnic, przeciwpozarowego wytacznika pradu, wytacznikéw i tablic rozdzielczych pradu
elektrycznego oraz urzadzen detekcyjnych i zawordw gazu;

r.  niewykonywania prac pozarowo niebezpiecznych bez stosownej zgody i przy braku
zabezpieczenia przeciwpozarowego miejsca ich prowadzenia

s. niepozostawiania bez dozoru niewytaczonych palnikéw gazowych, acetylenowych itp.;

t.  doutrzymywaniastale w czystosci plac budowy i na biezaco wywozenia gruzu i pozostatosci
po swoich pracach. W przypadku nieprzestrzegania powyzszych zalecen, Inwestor bedzie
miat prawo zleci¢ na koszt Wykonawcy sprzatniecie placu budowy innej firmie, a
Wykonawca nie bedzie mdgt zgtaszac zadnych roszczen ani domagac sie odszkodowania za
wywiezienie pozostawionego sprzetu i materiatéw przez inne firmy lub stuzby porzadkowe

u. do biezacego informowania Inwestora oraz jego Przedstawiciela na budowie o przebiegu
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. Inwestor lub jego Przedstawiciel na budowie sg

uprawnieni w kazdym czasie do zagdania od Wykonawcy informacji w powyzszym zakresie.

Wszelkie odpady powstate w wyniku prowadzonych robot przechodzg na wtasnos¢ Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazuje sie do ich zagospodarowania zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.0
odpadach. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inwestorowi lub jego Przedstawicielowi

na budowie Kart Odpaddw.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy w sposéb mozliwie
najmniej uciazliwy dla pracownikdw i gosci Hotelu oraz innych oséb korzystajacych z nieruchomosci
Inwestora, nieruchomosci sasiadujacych oraz miejsc publicznych w otoczeniu nieruchomosci. Dni
oraz godziny wytaczenia instalacji oraz wykonywania wszelkich prac mogacych utrudni¢ biezace
funkcjonowanie Hotelu, w tym drogi dojazdowej, parkingdw, chodnikdéw, korytarzy itp., w
szczegoblnosci prac gtosnych i uciazliwych, wymagaja uprzedniego uzgodnienia z Przedstawicielem
Inwestora. Wykonawca zobowigzuje sie sktadowac materiaty i sprzet w ustalonych miejscach i w
nalezytym porzadku, a zbedne przedmioty usuwac z miejsca wykonywania prac i w sposob ciagty

utrzymywad czystosc i porzadek.
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10.

11.

12.

Catkowitg odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody poniesione przez Inwestora lub osoby trzecie
podczas wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy ponosi Wykonawca, ktéry wyptaca
odszkodowanie osobom prawnym i fizycznym, wedtug wyceny rzeczoznawcy wyznaczonego przez
Inwestora. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Inwestora od roszczen oséb trzecich zwigzanych z

dziataniami i zaniechaniami Wykonawcy przy wykonywaniu niniejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada lub niezwtocznie po podpisaniu niniejszej Umowy zawrze polise
od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zgodng z
Zatacznikiem nr 9 do  Umowy, ktorg przekaze Inwestorowi w ciggu 7 (siedmiu) dni od daty
podpisania niniejszej Umowy, jednak nie pdzniej niz w chwili przekazania placu budowy. Wykonawca
zobowiazuje sie do utrzymywania waznosci polisy OC, w tym do nie ograniczania zakresu polisy i do
nie zmniejszania sumy ubezpieczenia przez caty okres trwania umowy tj. do dnia usuniecia
wszystkich wad i usterek wskazanych w Protokole Odbioru Koricowego Robdt. Wykonawca
przekaze Inwestorowi, bez dodatkowego zadania, dowody kontynuacji ubezpieczenia

w wymienionym powyzej okresie.

Wykonawca ma obowigzek wykonac prace bedace przedmiotem niniejszej umowy, usunac¢ wszelkie
wady i usterki oraz wykonac niezbedne prace dodatkowe okreslone w § 9 i zaakceptowane przez
Inwestora, z najwyzsza starannoscia, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy w tym przy
zachowaniu wszelkich majacych zastosowanie przepiséw prawa i Polskich Norm, w sposéb
estetyczny, uwzgledniajacy charakter hotelowy obiektu oraz uwzgledniajacy charakter zabytkowy
obiektu Prace maja by¢ najwyzszej jakosci i powinny by¢ zdatne do wykorzystania zgodnie z ich

zamierzonym przeznaczeniem okreslonym w niniejszej Umowie.

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnosc za wtasciwe wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, w szczegdlnosci w zakresie p.poz., zastosowanie
wiasciwych rozwiazan technologicznych oraz prawidtowych metod organizacji prac, a takze za

sporzadzong przez Wykonawce lub na jego zlecenie dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca zapewni na swoj koszt kompetentne oraz posiadajace odpowiednie uprawnienia,
Kierownictwo budowy, site robocza, materiaty, wtasciwy sprzet, zaplecze socjalne dla pracownikéw
i inne urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania Robdt oraz usuniecia wad i

usterek.

Ustanowieni przez Wykonawce Kierownik Budowy i Kierownicy Robdt musza ztozy¢ oswiadczenie
0 przyjeciu obowiazku kierowania robotami kazdy w swojej specjalnosci, zaswiadczenie, o ktorym
mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Praw budowlane. Kierownik budowy jest
zobowiazany do ztozenia oswiadczenia o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ). Jeden egzemplarz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zostanie przedstawiony
Przedstawicielowi Inwestora na budowie przed przystapieniem do realizacji prac. Wykonawca jest
zobowigzany przestrzegac¢ Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) podczas prowadzonych

robot budowlanychiinstalacyjnych bez wstrzymania normalnej dziatalnosci Hotelu

Wykonawca zapewnia, ze posiada wszelkie zezwolenia i koncesje niezbedne dla realizacji Robdt oraz
ze we wszelkich sprawach wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy bedzie wypetniat Zadania

Inwestora lub jego wskazanego Przedstawiciela na budowie oraz przestrzegat postanowien
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

wszelkich przepiséw ustaw, rozporzadzen lub innych regulacji wydanych przez wszelkie wtadze
publiczne posiadajace jurysdykcje nad Robotami. Wykonawca, dziatajgc w imieniu i na rzecz
Inwestora, uzyska wszelkie zezwolenia, pozwolenia, decyzje, wymagane do prowadzenia Robot. W
szczegolnosci Wykonawca dokona zgtoszenia rozpoczecia i zakonczenia robdt budowlanych do

odpowiednich organdw administracji, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Wykonawca zapewni przestrzeganie porzadku na terenie budowy oraz catkowitego zakazu
spozywania napojow alkoholowych, innych $rodkéw odurzajacych, palenia papieroséw oraz

porzucania niedopatkéw na terenie budowy, Hotelu i w otoczeniu Hotelu.

Wykonawca bedzie prowadzit gtosne prace w nastepujacych godzinach: od poniedziatku do pigtku
10:00 - 20:00, w soboty, niedziele i swieta 12:00 - 18:00. W przypadku wybitnie gtosnych prac jak

wyburzenia, nalezy wykonywac je przed godz. 17.00

Wykonawca wycofa z budowy wszystkie srodki produkcji oraz zatoge, jak réwniez uporzadkuje teren
budowy, w terminie nie pdzniej niz 7 dni od daty koncowego odbioru, z wyjatkiem tych niezbednych
usuniecia wad lub usterek wskazanych w Protokole Odbioru Koncowego Robot.
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad ochrony mienia w zakresie kontroli dostepu
swoich pracownikéw:
noszenia identyfikatoréw z nazwiskiem i imieniem Pracownika oraz nazwa firmy Wykonawcy
b.  noszeniajednolitej schludnej odziezy z nazwa firmy
c.  kazdorazowej kontroli wnoszonych / wynoszonych z obiektu materiatéw budowlanych/
instalacyjnych, sprzetu, elektronarzedzi wraz z ich oznakowaniem

d.  ograniczenia punktéw komunikacji wyjscia i wejscia do obiektu

Pracownicy Wykonawcy nieprzestrzegajacy powyzszych zasad oraz wprowadzonych procedur nie

beda wpuszczani na teren Hotelu lub bedg usuwani.

Inwestor bedzie mégt wstrzymad prace bez koniecznosci uzasadniania swojej decyzji, na okres
najwyzej 5 dni, przy czym powinien on zawiadomic¢ o tym Wykonawce 2 dni wczes$niej droga mailowa.
Wykonawca nie bedzie mogt zada¢ zadnego odszkodowania z tego tytutu ani zwiekszenia ceny
ryczattowej. W przypadku wstrzymania robodt przez Inwestora terminy przewidziane w

Harmonogramie Inwestycji zostang przedtuzone o okres wstrzymania.

§6
PODWYKONAWSTWO

W przypadku zamierzenia zatrudnienia podwykonawcy przez Wykonawce, Wykonawca
zobowiazany jest zawrze¢ z podwykonawca umowe o podwykonawstwo, przed przystapieniem
podwykonawcy do wykonania robét budowlanych. Szczegdtowy przedmiot robdt budowlanych
zostanie okreslony w umowie o podwykonawstwo lub w formie zatacznika do umowy, stanowiacego

jejintegralng czesd.

Projekt takiej] umowy, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz ze szczegdtowym

przedmiotem robodt budowlanych powierzonych podwykonawcy, Wykonawca lub podwykonawca
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doreczy Przedstawicielowi Inwestora na budowie przed podpisaniem niniejszej umowy
podwykonawstwa, jako zgtoszenie podwykonawcy. Zgtoszenie podwykonawcy wymaga zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Na zadanie Inwestora lub jego Przedstawiciela na
budowie, Wykonawca przekaze mu informacje na temat podwykonawcy, jego doswiadczenia i
sytuacji finansowej, gwarantujacych terminowe i nalezyte wykonanie powierzonych robét, o ile

informacje te nie stanowig prawnie chronionej tajemnicy podwykonawcy.

Inwestor moze zgtosi¢ Wykonawcy i podwykonawcy sprzeciw wobec wykonywania robdét przez
podwykonawce w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie 30 dni od dnia doreczenia
Inwestorowi zgtoszenia. Zgtoszenie sprzeciwu wytacza solidarng odpowiedzialnos¢ Inwestora z
Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego
robot budowlanych, nie wytacza natomiast uprawnienia do wykonywania robét przez tego

podwykonawce.

Inwestor ma prawo nie zaakceptowa¢ umowy z podwykonawca, dla ktorej rozliczenie miedzy

stronami umowy bedzie odbywato sie w oparciu o obmiary roboét.

Odpowiedzialnos¢ Inwestora za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegotowy

przedmiot wynika ze zgtoszenia.

Zlecenie wykonania czesci lub catosci Robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Inwestora za wykonanie tej czesci Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty

dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne lub jego pracownikow.

W przypadku powierzenia wykonania czesci prac podwykonawcom, Wykonawca zobowigzuje sie do
koordynowania prac wykonywanych przez te podmioty i ponosi przed Inwestorem

odpowiedzialnos¢ za nalezyte wykonanie tych prac.

Wykonawca ma obowigzek ztozenia wraz z fakturg pisemnych oswiadczen od wszystkich
podwykonawcéw lub innych dowodow potwierdzajacych, ze podwykonawcy otrzymali od
Wykonawcy wymagalne wynagrodzenie za wykonane przez nich roboty, za ktére Wykonawca zada
zaptaty od Inwestora. Ww. oswiadczenia stanowg rowniez podstawe wystawienia faktury przez
Wykonawce. Nieztozenie w.w. oswiadczen upowaznia Inwestora do niezaakceptowania faktury.
Inwestor bedzie uprawniony dowstrzymania zaptaty lub jej odpowiedniej czesci do czasu otrzymania
takich oswiadczen podwykonawcow lub innych dowodéw potwierdzajacych otrzymanie przez nich

wymagalnego od Wykonawcy wynagrodzenia.

Wykonawca zobowiazuje sie zwolni¢ Inwestora z wszelkich roszczen, jakie moga by¢ podnoszone
przez podwykonawcow wzgledem Inwestora w zwiazku z niniejsza Umowa i naprawi wszelkie
szkody, jakie Inwestor moze ponies¢ z tego tytutu, w szczegdlnosci Wykonawca pokryje wszelkie
wydatki i koszty poniesione przez Inwestora w zwigzku z obrong przed takimi roszczeniami lub w

zwiazku z ich zaspokojeniem.
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§7
NADZOR NAD WYKONANIEM

1. Inwestor ma prawo dokonywac biezacego nadzoru nad przebiegiem oraz jakoscig wykonywanych
prac poprzez upowaznionego Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektoréw nadzoru. Wykonawca
zobowiazuje sie stosowac do wytycznych i wskazdéwek Inwestora, jego Przedstawiciela oraz

Inspektoréw nadzoru dotyczacych wykonania Umowy.
2. Osobamiuprawnionymi do kontaktu w zwigzku z realizacja przedmiotu niniejszej Umowy sa:

a. zestrony Inwestora - z-ca Dyrektora Biura Inwestycji PHH - Michat Zielifski
tel. +48 786 874 342, email: michal.zielinski@phh.pl

b. Dyrektor Pionu Operacyjnego Geovita - Adam Kwiatkowski tel. +48 606 975 209
email: adam.kwiatkowski@geovita.pl

c. Dyrektor Hotelu/Dyrekcja Hotelu - Anna Grala tel. +48 727 591 268

email: anna.grala@geovita.pl

d. zestrony Przedstawiciela Inwestora (imieinazwisko) .......ccovvveicicenins, tel e,
ML e
e. ze strony Wykonawey — ey, t€L ., €-mal:
f.  Kierownik Budowy - ....cc.ccocoveveerernne.. tel i e-mail
§8

ZMIANY ZAKRESU PRAC

Inwestorowi przystuguje prawo do dokonywania zmian, w tym wytgczen albo ograniczen poszczegdlnych
pozycji objetych przedmiotem niniejszej Umowy. Wykonawcy, w przypadku dokonania takiej zmiany, nie
przystuguje prawo do ubiegania sie 0o odszkodowanie z tytutu utraconych korzysci, a jedynie do zwrotu
kosztéw juz poniesionych w zwigzku z wykonaniem danej pracy. Zmniejszenie zakresu prac skutkowac bedzie

odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

§9

PRACE DODATKOWE

1. Wykonanie prac dodatkowych nie objetych przedmiotem niniejszej Umowy moze nastgpic wytacznie
po przedtozeniu przez Wykonawce zestawienia prac dodatkowych i udzieleniu przez Inwestora lub
jego Przedstawiciela na budowie pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody na ich realizacje.
Zestawienie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, powinno zawiera¢ wyszczegdlnienie prac
dodatkowych wraz z okresleniem kosztu ich wykonania oraz ewentualnego wptywu na zmiane

terminu zakonczenia prac. Bez wyrazenia uprzedniej pisemnej zgody Inwestora lub jego
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Przedstawiciela na budowie moga by¢ wykonane tylko te prace dodatkowe, ktérych natychmiastowe
wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii. O
koniecznosci wykonania tych prac Wykonawca zobowiazuje sie natychmiast pisemnie powiadomi¢

Inwestora lub jego Przedstawiciela na budowie.

Strony postanawiaja, iz zmiana wynagrodzenia lub terminu zakoriczenia prac w zwiagzku z realizacja
prac dodatkowych moze zosta¢ dokonana - w wysokosci i na warunkach uzgodnionych przez Strony

- jedynie z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Jezeli jakiekolwiek roboty nie sg wymienione w Umowie, lecz sg w sposéb oczywisty konieczne do
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z Umowa lub sg potrzebne w celu stabilnego czy
bezpiecznego ukonczenia robdt, ich nalezytego i nieprzerwanego wykonywania, mieszczg sie one w
zakresie przedmiotu niniejszej Umowy i sg objete wynagrodzeniem okreslonymw § 2 ust. 1 niniejszej

Umowy.

§10
NIEDOTRZYMANIE TERMINU. KARY UMOWNE

W przypadku gdy w opinii Inwestora Wykonawca nie jest w stanie wykonac catosci prac w przyjetym
terminie, jak réwniez w przypadku nieodpowiedniej jakosci poszczegdlnych prac lub wykonywania
ich niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Inwestor ma prawo powierzy¢ wykonanie danej
pracy lub usuniecie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy. Wartos¢ prac
wykonanych przez osoby trzecie potracona zostanie z kwoty tacznego wynagrodzenia netto

Wykonawcy.

W przypadku opdZnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca
zaptaci Inwestorowi kare umowna w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanegow § 2 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy jeden dzierh opdzZnienia. W przypadku opdznienia powyzej 21 dni,
Inwestorowi przystuguje prawo odstapienia od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy. W takim
przypadku, Inwestorowi przystuguje rowniez prawo zadania zaptaty kary umownej w wysokosci 20%
wynagrodzenia netto wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, niezaleznie od innych praw i

roszczen, jakie moga przystugiwac Inwestorowi na podstawie niniejszej Umowy lub z mocy prawa.

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng w przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez
Inwestora z przyczyn, za ktdore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, w wysokosci 20% wartosci

wynagrodzenia netto wskazanego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowna w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia netto
wskazanego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien opdZnienia w usunieciu wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji lub rekojmi, liczong od dnia wyznaczonego do

ich usuniecia do dnia protokolarnego ich odbioru .

Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu planu

bezpieczenstwa, planu BIOZ i Szczegdtowego harmonogramu realizacji prac.
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14.

Wykonawca zaptaci kare wwysokosci 4 000 zt w przypadku, gdy w trakcie odbioru korcowego okaze
sie, iz prace zgtoszone przez niego do odbioru jako zakonczone, w rzeczywistosci nie zostaty

zakonczone, a Inwestor odmadwit odbioru przedmiotu odmowy.

Wykonawca zaptaci kare wwysokosci 4 000 zt w przypadku, gdy w trakcie odbioru usuniecia brakéw,
wad i usterek okaze sie, iz braki, wady i usterek zgtoszone przez niego do odbioru jako usuniete, w
rzeczywistosci nie zostaty w catosci usuniete, a Inwestor odmaowit odbioru usuniecia brakow, wad i

usterek.

Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania
przez pracownikow Wykonawcy przyjetych zasad BHP, ochrony ppoz oraz uzgodnionych z Dyrekcja

hotelu zasad pracy, w szczegdlnosci ustalonych godzin prowadzenia prac gtosnych.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce zobowiazania do zawarcia i/albo w przypadku
niedostarczenia w terminie okreslonym Umowy polis ubezpieczeniowych zgodnych z wymaganiami
okreslonymiw SWZ ipar. 12 Umowy Zamawiajacy bedzie miat prawo do naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokosci 0,03% (trzech setnych procenta) Wynagrodzenia netto za kazdy dzien

opdznienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce zobowiazania do wniesienia i/albo w przypadku
nieprzedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminach okreslonych w par. 12
Umowy, Zamawiajacy bedzie miat prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci
0,03% (trzech setnych procenta) Wynagrodzenia netto za kazdy dzien opdZnienia z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie naleznych Inwestorowi kar umownych z wynagrodzenia

przystugujacego Wykonawcy.

Zadanie kary umownej nie wytacza uprawnien Inwestora do dochodzenia odszkodowania

uzupetniajacego na zasadach ogdlnych, o ile szkoda przekroczy wartos¢ ustalonej kary umowne;.

Oswiadczenie o odstapieniu moze zostac ztozone w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Strone

uprawniona do odstapienia informacji o okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego zaistnienia okolicznosci uprawniajacych go do
odstapienia od Umowy, Zamawiajacy moze, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu na
usuniecie uchybienia lub bez jego uptywu, gdy jego wyznaczenie nie jest wymagane Umowa, zamiast
ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, nakazac wstrzymanie Wykonawcy prac zwigzanych
z realizacja Umowy i powierzy¢ innemu podmiotowi przez siebie wybranemu wykonanie czynnosci,
ktorych Wykonawca w terminie nie wykonat lub zleci¢ innemu podmiotowi dokonczenie
wykonywania umowy w zakresie, w jakim nie zostata ona wykonana przez Wykonawce, na jego koszt
i ryzyko (wykonanie zastepcze Umowy). Koszty wykonania zastepczego Umowy Zamawiajacy moze
wedtug wtasnego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub Zabezpieczenia lub Gwarancji
Usuniecia Wad i Usterek lub dochodzi¢ ich od Wykonawcy. Ten tryb wykonania zastepczego nie
wymaga zgody sadu.
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§11
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY. GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca ponosi przed Inwestorem petng odpowiedzialnos¢ za prace wykonane przez siebie, jak
i za prace wykonane przez osoby lub podmioty, za pomoca ktérych Wykonawca wykonuje swe

obowigzki lub ktorym powierza ich wykonanie.

Wykonawca udziela gwarancji co do nalezytego i zgodnego z niniejszg Umowa wykonania prac.
Gwarancja zostaje udzielona na okres 60 (szescdziesieciu) miesiecy w zakresie wykonanych prac,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wszelkie wady przedmiotu niniejszej
Umowy, w szczegdlnosci zmniejszajace jego wartosc i uzytecznosc. Dokonanie odbioru prac przez

Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci.

Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usuwac niezwtocznie po
zawiadomieniu przez Inwestora. Wykonawca zobowigzuje sie rozpocza¢ prace nad usuwaniem
takich wad nie pdZniej niz w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia. Kazdorazowe
rozpoczecie lub zakonczenie usuwania wad bez zachowania termindw wskazanych w zdaniu
poprzednim wymaga zgody Inwestora. Z uwagi na profesjonalny charakter dziatalnosci Wykonawcy,
Strony wytaczajg zastosowanie przepisu art. 563 k.c,,art. 561 § 3, art. 5611 § 2 k.c. nie stosuje sie.

W przypadku niezachowania powyzszych termindw Inwestor ma prawo powierzy¢ wykonanie danej
pracy lub usuniecie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go

mozliwosci dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza Umowa.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie z dniem usuniecia wszelkich wad i usterek wskazanych w

Protokole Odbioru Koncowego Robot.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

W terminie 14 (czternastu) dni od daty podpisania Umowy, lecz nie pdzniej niz do dnia
protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, Wykonawca zobowiazuje sie do
whniesienia  zabezpieczenia nalezytego  wykonania  Umowy (zwanego dalej rowniez
,Zabezpieczeniem”) w formie gwarancji bankowej lub nieoprocentowanej kaucji, w wysokosci 10%
(dziesieciu procent) wynagrodzenia netto podanego w ofercie tj. w kwocie ..........cccccccvveeeeee. PLN
(STOWNIE: e ztote i 0/100) netto) na konto Zamawiajacego nr
.............................................................................. Tre$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz instytucja jg wystawiajgca podlega akceptacji Zamawiajacego.

Jesli zmianie ulegnie termin wykonania Przedmiotu Umowy albo Wykonawca bedzie sie opézniat w
wykonaniu Przedmiotu Umowy, a Zabezpieczenie wniesione bedzie w innej formie niz pieniezna to
Wykonawca bedzie samodzielnie i na wtasny koszt, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajacego,
przedtuzat waznos$¢ Zabezpieczenia az do czasu, w ktorym Zamawiajacy bedzie zobowigzany do jego
zwrotu

Z tresci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy musi wynikac nieodwotalne, bezwarunkowe
i ptatne na pierwsze pisemne zadanie zgtoszone przez Zamawiajacego w terminie obowigzywania
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Zabezpieczenia, zobowigzanie do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty roszczenia wskazanej przez
Zamawiajacego.

W przypadku Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz
pieniezna, jego przedtuzanie bedzie nastepowato najpdzniej w terminie 14 (czternastu) dni przed
uptywem waznosci poprzedniego Zabezpieczenia tak, aby byta zachowana ciggtosé zabezpieczenia.
W przypadku gdy Wykonawca nie przedtuzy lub nie wniesie w ww. terminie nowego Zabezpieczenia,
Zamawiajacy ma prawo zmieni¢ forme na Zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate petnej
kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.

Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, jest zobowigzany do zwrotu pozostatego, po zaspokojeniu
ewentualnych roszczen Inwestora ,wniesionego Zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od
daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, lecz nie wczesniej niz po usunieciu wad i usterek
zgtoszonych w Protokole Odbioru Korncowego.

Kazda zmiana lub przedtuzenie Zabezpieczenia bedzie podlegata wczesniejszej akceptacji
Zamawiajacego co do tresci takiego zabezpieczenia i instytucji wystawiajacej Zabezpieczenie.
Zmiana formy Zabezpieczenia lub przedtuzenie Zabezpieczenia moze by¢ dokonana wytgcznie z
zachowaniem jego ciggtosci, bez zmniejszenia jego wysokosci i na wytaczny koszt Wykonawcy.
Wszelkie koszty dotyczace Zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zwraéci Wykonawcy zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, po
wptynieciu pisemnej prosby Wykonawcy, w terminie 30 ( trzydziestu) dni od dnia usuniecia
wszystkich wad i usterek wskazanych w Protokole Odbioru Koncowego Robdt w zakresie w jakim
zabezpieczenie nie zostanie wykorzystane na zaspokojenie roszczen Inwestora. Zabezpieczenie
zostanie Wykonawcy zwrdcone z potraceniem wysokosci gwarancji usuniecia wad i usterek,

obejmujacej okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

W terminie 14 (czternastu) dni od dnia usuniecia wszystkich wad i usterek wskazanych w Protokole
Odbioru Koncowego Robdt, Wykonawca zobowiazuje sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w okresie gwarancjiirekojmi (zwanego dalej rowniez ,Gwarancjg UsunieciaWad
i Usterek”) w formie gwarancji bankowej lub nieoprocentowanej kaucji, w wysokosci 5% (pieciu
procent) Wynagrodzenia netto podanego w ofercie tj. w kwocie .............. PLN (stownie:
........................................ ztotych 00/100) netto) na konto Zamawiajacego nr
................................................................. Tres¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
instytucja ja wystawiajaca podlega akceptacji Zamawiajgcego. Kwota Gwarancji Usuniecia Wad |
Usterek moze zosta¢ potragcona z kwoty Zabezpieczenia. Gwarancja Usuniecia Wad i Usterek
zostanie uwolniona, po wptynieciu pisemnej prosby Wykonawcy, w terminie 30 (trzydziestu) dni po
zakonczeniu okresu gwarancji i rekojmi, o ile i w zakresie w jakim zabezpieczenie to nie zostanie

wykorzystane na zaspokojenie roszczen Inwestora.

Zabezpieczenie , o ktérym mowa w ust 1 niniejszego paragrafu oraz Gwarancja Usuniecia Wad i

Usterek, o ktorej mowa w ust. 8 3 niniejszego paragrafu nie podlegaja oprocentowaniu.
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§13
KLAUZULA POUFNOSCI

Wykonawca zobowigzuje sie zachowac w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczace Inwestora uzyskane w
zwigzku z niniejsza Umowa po jej zawarciu, niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich
zrédta. Wykonawca zobowigzuje sie wykorzystywac powyzsze informacje jedynie w zakresie
niezbednym do wykonania niniejszej Umowy. Tres¢ niniejszej Umowy pomiedzy stronami ma
charakter poufny i stanowi tajemnice chroniong przepisami prawa, w szczegdlnosci Ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

Wykonawca moze ujawni¢ informacje, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu osobom
trzecim jedynie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora. Za wykorzystanie informacji bez
wyrazenia uprzedniej pisemnej zgody Inwestora Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umownag w
wysokosci 20% wynagrodzenia netto okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy pojedynczy
przypadek naruszenia. Zadanie kary umownej nie wytacza uprawnien Inwestora do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych, o ile szkoda przekroczy wartosc ustalonej

kary umowne;.

Postanowien ust. 1 i 2 ninigjszego paragrafu nie stosuje sie do informacji opublikowanych,
powszechnie znanych, podanych do publicznej wiadomosci lub ujawnionych na podstawie

obowigzujgcych przepiséw prawa.

§14
SPOSOB KOMUNIKACJI

Jakiekolwiek oswiadczenia i porozumienia pomiedzy Stronami zwigzane z niniejszg Umowa bedg
miaty forme pisemna pod rygorem niewaznosci. Strony potwierdzaja, iz w szczegélnosci w kazdej
wskazanej w niniejszej Umowie sytuacji, w ktorej konieczne jest wyrazenie przez Inwestora zgody
(zatwierdzenia, akceptacji), wyrazenie tej zgody lub jej odmowa bedzie miata wskazang wyzej forme
pod rygorem niewaznosci. Gdziekolwiek w tresci niniejszej Umowy jest mowa o powiadomieniu,
poleceniu, zezwoleniu, zatwierdzeniu, Swiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek,

wymagane jest zachowanie formy pisemnej.

Wszelkakorespondencja kierowana bedzie na adresy Stron wskazane na poczatku niniejszej Umowy

oraz do przedstawiciela Inwestora, o ktérym mowaw § 1 ust. 9.
§15
RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
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(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,

Inwestor informuije, ze:

administratorem danych osobowych oséb fizycznych reprezentujgcych Wykonawce oraz
innych o0soéb fizycznych, ktéorych dane osobowe s3 przetwarzane w zwigzku z

wykonywaniem Umowy jest:
GeovitaS.A, ul Ogrodowa 31, 05-140 Jadwisin, gm. Serock , ;

inspektorem ochrony danych osobowych w Geovita S.A jest:

dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu i zakresie

niezbednym do wykonania niniejszej Umowy.

Odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktdrym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o zawarte z Geovita S.A umowy 0 powierzeniu

przetwarzania danych osobowych,

Dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakoriczenia postepowania
oudzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 3 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Osoby, ktérych dane dotyczg posiadaja:

- napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowaw art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

Osobom, ktorych dane dotycza nie przystuguje:
-wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Jezeli jakies postanowienie niniejszej Umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to
waznosci pozostatych postanowien. Strony niniejszej Umowy w takim przypadku zobowigzane sg do
dokonania uregulowania zastepczego, ktére jest mozliwie najblizsze celowi gospodarczemu

postanowienia nieskutecznego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Strony postanawiaja dazy¢ do polubownego zatatwienia wszelkich sporéw powstatych na tle
wykonywania niniejszej Umowy. W przypadku braku porozumienia sadem wtasciwym dla
rozstrzygniecia sporu bedzie sad powszechny wtasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe

Inwestora.

4. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie majg zapisy dokumentac;i
przetargowej i odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U.z
2014 poz. 121 z pdzn. zm.). W razie sprzecznosci zapiséw Umowy z dokumentacjg przetargows,

pierwszenstwo bedg miaty zapisy niniejszej Umowy.

5. Niniejsza Umowa zostaje sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron.
6. Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig zataczniki:
1) OfertaWykonawcy zdnia ...c.ocooeoeeeeiceeececeeeen,
2) Kosztorys ofertowy z wyszczegdlnieniem cen jednostkowych
3) Harmonogram ogdlny
4)  Odpis z wtasciwego rejestru przedsiebiorcow Wykonawcy
5) Odpis z KRS Inwestora
6) SWZz Zatacznikami

7)  Wymagania dotyczace minimalnego zakresu ubezpieczen, ktore zobowigzany jest zawrzec

Wykonawca Umowy

INWESTOR WYKONAWCA
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